蛇口医院延期开标公告
各投标商：
原定于2019年2月22日14:30进行DR球管及鼻科、喉科器械包的开标会议，因故延期至2019年2月27日14:30开标，开标地点和其它事宜不变。
    特此公告。


蛇口人民医院招标办公室
                                 2019年2月22日




