蛇口医院院前组装修工程施工项目延期开标公告
各投标商：
原定于2019年3月29日14:30进行蛇口医院院前组装修工程施工项目的开标会议，因故延期开标，具体开标时间另行通知。 
    特此公告。


蛇口人民医院招标办公室
                                 2019年3月27日




